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MAPP. 1537 CASTEL S. PIETRO

DATA

SCALA

FORMATO
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1:100

610*420 mm

ESISTENTE

DEMOLITO

COSTRUITO METROTECNICA ARCHITECTS SAGL
VIA ABBONATI 1 - 6853 LIGORNETTO

studio@metrotecnica.ch
091 630 02 14

MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO
VIA ALLA CHIESA 10

6874 CASTEL SAN PIETRO

QF = quota finito
QG    =  quota grezzo
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1:100

610*420 mm
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1

1,1 fr. 15 000,00

1,2 fr. 3 000,00

2 fr. 2 000,00

3

3,1 fr. 14 000,00

 

3,2 fr. 5 000,00

4 fr. 34 000,00

5 fr. 4 000,00

6 fr. 11 000,00

7 fr. 13 000,00

8 fr. 13 000,00

9 fr. 4 000,00

10 fr. 5 000,00

Totale netto opere fr. 123 000,00

Falegname

Impresa di Costruzioni

Taglio cordolo primo piano e rinforzo soletta

Piastrellista, fornitura e posa + nuove riparazioni

Fabbro, nuova scala + corrimani

Pittore

Arredo cucina, accessori Wc e piccole integrazioni

Gessatore

Nuove pareti

Finiture e rappezzi d'intonaco

Betoncini (eventuale)

Elettricista

Idraulico bagno PT e -1 (incluso fornitura e posa apparecchi)

PREVENTIVO DEFINITIVO

SCUOLA DELL'INFANZIA MAPP 1537 A CASTEL SAN PIETRO                                                           

VECCHIO EDIFICIO 

1° FASE PREVENTIVO DEFINITIVO (+/- 10%)

14.01.2021

Assistenze + murature nuove

SPAZIO EXTRA SCOLASTICO
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1 fr. 5 000,00

2 fr. 4 000,00

2-A fr. 25 000,00

3 fr. 9 000,00

4 fr. 14 000,00

 

5 fr. 3 500,00

6 fr. 22 500,00

7 fr. 24 500,00

8 fr. 34 000,00

9 fr. 4 000,00

10 fr. 16 000,00

11 fr. 8 000,00

Esecuzione di nuovo impianto idrico 

sanitario

RISTRUTTURAZIONE BAGNO ED INGRESSO ESISTENTI SEZIONE 1 E 

BAGNO ESISTENTE SEZIONE 22

Assistenza agli impiantisti per aperture e 

chiusura scanalature e assistenze varie

Installazioni cantiere, protezioni in genere, 

pulizia e sgomberi;

Rimozioni e demolizioni di arredo, pareti 

divisorie bagnetti, rivestimenti e 

pavimenti, impianto idrico sanitario 

sottotraccia, porte interne

Gessatore

Nuovi betoncini di sottofondo

Rimozioni pos. 2, se in presenza di 

amianto, a carico di ditta specializzata 

(alternativa alla posizione 2)

Fornitura e posa di nuove pareti divisorie 

bagnetti

Fornitura e posa di nuove porte interne

Fornitura e posa di nuovo arredo per un 

ingresso

Fornitura e posa di nuovi sanitari e arredo 

bagno (specchi, rubinetteria, portasaponi, 

ecc). Con lavabi bambini come quelli 

utilizzati nell'ampliamento.

Fornitura e posa di nuove pavimentazioni, 

rivestimenti e zoccolini
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12 fr. 4 000,00

13 fr. 6 000,00

Totale netto opere fr. 179 500,00

3

1 fr. 10 000,00

2 fr. 20 000,00

3 fr. 20 000,00

4 fr. 10 000,00

5 fr. 10 000,00

Totale netto opere fr. 70 000,00

4

1 Generali fr. 5 000,00

Totale senza onorari fr. 377 500,00

Verifica ed eventuale adeguamento 

impianto elettrico

Pittore

IMPREVISTI

Sistemazione giardino

Sistemazione area antistante vecchia 

cucina

Impresa

OPERE ESTERNE

Due casette attrezzi

Camminamenti esterni
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5

1 Onorari architetto + direzione lavori fr. 40 000,00

2 fr. 13 489,00

3 Diversi, vari ed eventuali fr. 5 000,00

Totale onorari inclusi fr. 435 989,00

fr. 33 571,15

Totale IVA INCLUSA fr. 469 560,15

IVA 7,7% 

ONORARI

Specialisti: Ingegnere RVCS
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